



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020»



ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ



Ζάκυνθος, 11/07/2022
Αρ. πρωτ.: 13859

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ – ΛΟΥΧΑ –ΓΥΡΙ - ΑΓ. ΛΕΟΝΤΑΣ».
Ποσού 1.550.987,97 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 24%) (Κ.Α.: 63.7312.002)

(Ολογράφως: ένα εκατομμύριο πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα επτά ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά)

(Ο ανάδοχος δε θα επιβάλλει ΦΠΑ επί των τιμολογίων του, ως απόρροια των προϋποθέσεων που συντρέχουν για την αντίστροφη

υποχρέωσης του άρθρου 39 α του Κώδικα ΦΠΑ)

Για την εκτέλεση του έργου : **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ
ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ – ΛΟΥΧΑ –ΓΥΡΙ - ΑΓ. ΛΕΟΝΤΑΣ»**

προϋπολογισμού: **1.986.000,00 (πλέον Φ.Π.Α. 24%) Ευρώ**, από πιστώσεις ΣΑΕΠ 0221,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020” (ΕΣΠΑ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5029349
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 2019ΕΠ02210023 **5029349**

Στη Δημοτική Ενότητα Ζακυνθίων, έδρα του Δήμου Ζακύνθου Νομού Ζακύνθου, σήμερα,
την 11η του μηνός Ιουλίου **2022**, ημέρα Δευτέρα, στο Γραφείο του κ. Δημάρχου του
Δήμου

Ζακύνθου, (Ταχ. Δ/ση: Πλατεία Διον. Σολωμού 1, 29 100 Ζάκυνθος, τηλ. 2695361301,
fax: 2695361314) οι κατωτέρω υπογράφωντες:

α. κ. Αρετάκης Νικήτας, Δήμαρχος Δήμου Ζακύνθου, Νομού Ζακύνθου, ενεργών
στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου [ΦΟΡΕΑΣ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020»



ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ] αφενός, και κατόπιν της απόφασης με αριθμό **106/2022 (ΑΔΑ :9ΕΞΕΩΡ1-2ΓΓ)**, της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου, καθώς και την εγκριτική του αποτελέσματος με αρ. πρωτ. 78561/09.06.2022 της διενεργηθείσας επαναληπτικής Δημοπρασίας, στις **28/3/2022**, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας,

β. κ. Αρετάκης Νικήτας, Πρόεδρος του Δ.Σ. ενεργών στην προκείμενη περίπτωση ως νόμιμος εκπρόσωπος της ΔΕΥΑ Ζακύνθου, ο οποίος ενεργεί ως Κύριος του «Έργου», και αφ' ετέρου.

γ. κ. Αλαβέρας Φίλιππος τ. Αντωνίου με ΑΔΤ. ΑΚ638982 ΑΤ ΨΥΧΙΚΟ Ταχ. Δ/νση: **Αμερικής 85, ΡΟΔΟΣ, ΤΚ85100** τηλ: 6978001241 ενεργώντας με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας : «**ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** με δ.τ ΑΛ.Τ.ΕΡ. ΑΕ» με **ΑΦΜ: 093978606, ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ**, ως ανάδοχος του ανωτέρω έργου

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **κ. Αρετάκης Νικήτας**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς και του Ν. 4782/2021.
 2. Την απόφαση υπ'αρ. 811 Π.Ε./28-03-2019 (ΑΔΑ:ΨΖΦΟ7ΛΕ-44Κ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, με την οποία εντάχθηκε η πράξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» με πίστωση 2.082.954,00 Ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του εναρίθμου έργου 5029349 της πράξης με κωδικό ΣΑΕ:2019ΕΠ02210023 για την κατασκευή του υπόψη έργου.
 3. Την απόφαση υπ'αρ.1194./07-06-2022(62ΓΙ7ΛΕ-4ΘΩ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, 3ης Τροποποίησης απόφασης ένταξης της πράξης



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020»



ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

4. Την υπ. αριθμ. 118/2020 (ΑΔΑ:Ψ9ΕΘΩΠ1-ΑΓΚ)_απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου Νομού Ζακύνθου, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του θέματος.
5. Την υπ. αριθμ. 35/2022 (ΑΔΑ: ΨΨΨΑΩΡ1-Μ5Β)_απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου Νομού Ζακύνθου, με την οποία αποφασίσθηκε η επαναδημοπράτηση του έργου και εγρίθησαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ.3855 /01-03-2022 (ΑΔΑΜ:22PROC010134410 2022-03-02) περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας όπου προκηρύχθηκε, η διεξαγωγή της Δημοπρασίας να γίνει την 28/03/2022 σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
7. Την υπ. αρ. 51-2022(ΑΔΑ: ΩΜΕ2ΩΡ1-ΔΜ1) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του επί θεματι έργου.
8. Το από 28/03/2022 Πρακτικό Ι της επιτροπής Διαγωνισμού
9. Την υπ. αριθμ.: 72/2022 (ΑΔΑ: Ω3ΓΝΩΡ1-ΠΧΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου για την έγκριση του Πρακτικού Ι.
10. Το από 03/05/2022 Πρακτικό ΙΙ της επιτροπής Διαγωνισμού
11. Την υπ. αριθμ. 106 /2022 (ΑΔΑ: 9 ΕΣΕΩΡ1-2ΓΓ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου για την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση του Διαγωνισμού στην εταιρεία «ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΑΛ.Τ.ΕΡ. ΑΕ» .
- 12 Την με αρ. πρωτ 78561 /09.06.2022 (ΑΔΑ:ΩΜΛΤΟΡ1Φ-ΕΙΚ)απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου -Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, που αφορά τον έλεγχο νομιμότητας της κατακυρωτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
13. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.



**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020»**



ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

13. Την από 08-04-2021 (ΑΔΑ:ΨΗ0ΟΡ8Ζ-ΠΨ8) Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Ζακύνθου και ΔΕΥΑΖ.
14. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη αναδόχου και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της που αναλύεται ως εξής:

Μέση έκπτωση Εμ=	21,90%%
Δαπάνη εργασιών κατά την προσφορά Σπ=	1.138.154,99 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%*Σπ=	204.867,90 €
Συνολική δαπάνη έργου κατά τη προσφορά ΣΔΕ=	1.343.022,89 €
Απρόβλεπτες δαπάνες (15%)	201.453,43 €
Δαπάνη αναθεώρησης	6.511,65 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	1.550.987,97 €

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στην τρίτη των συμβαλλομένων, εταιρεία με την επωνυμία «: «ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΑΛ.Τ.ΕΡ. ΑΕ» με έδρα τη Ρόδο , Α.Φ.Μ. 093978606, Δ.Ο.Υ.ΡΟΔΟΥ Ταχ. Δ/ση: Δαμασκηνού αρ.96 Ρόδος , καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ – ΛΟΥΧΑ –ΓΥΡΙ - ΑΓ. ΛΕΟΝΤΑΣ**»

Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ εταιρεία αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου

«**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ – ΛΟΥΧΑ –ΓΥΡΙ - ΑΓ. ΛΕΟΝΤΑΣ**» και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- ι. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, τον Ν. 4782/2021, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020»



ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

- ii. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα την παρ. 3 του άρθρου 156 αυτού που επιτρέπει τη χρήση των «επί έλασσον δαπάνη».
- iii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iv. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων και αναθεώρησης, όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1η.) της παρούσας σύμβασης.

- (2) Ο ΤΡΙΤΟΣ των συμβαλλομένων κ. **Αλαβέρας Φίλιππος** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ – ΛΟΥΧΑ – ΓΥΡΙ - ΑΓ. ΛΕΟΝΤΑΣ**» στην εταιρεία «**«ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΑΛ.Τ.ΕΡ. ΑΕ»**» και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε, του Ν. 4782/2021 και



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020»



ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.

γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.

δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/θελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

στ. Ότι η ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.

ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με



**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020»**



ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

A/ A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-150670	01/07/2022	ΤΜΕΔΕ	77.549,40€
Σύνολο Ευρώ: 77.549,40€				

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης.

- β. Την από 24/6/2022 δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της Αναδόχου περί ορισμού ως αντικλήτου του Χατζόπουλος Ιωάννης του Λουίζο, με Α.Δ.Τ. ΑΒ219524, κάτοικος ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, οδός ΚΟΛΩΝΙΑΣ 23 ΤΚ 17123, καθώς και την από 24/6/2022 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού της.
- γ. Το αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης του έργου, με την υπ' αριθ. βεβαίωση της Αριθμός Συμβολαίου Σ14/20014106 , η οποία ισχύει από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης και την 24/6/22 από Υπεύθυνη Δήλωση της , ότι έλαβε γνώση όλων των σχετικών όρων της ΓΣΥ / ΕΣΥ τους οποίους και θα συμπεριλάβει στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
- δ. Την από 24/6/22 δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της Αναδόχου ότι ορίζεται ως επικεφαλής του εργοταξιακού γραφείου ο κ. Λουκάκης Κωνσταντίνος του Ιωάννη , ο οποίος θα ασχοληθεί με την κατασκευή του υπόψη έργου και την από 07/07/2022 δήλωσή αυτού



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020»



ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΠΠΑ)

περί αποδοχής του ορισμού του, ο οποίος, ορισμός, έτυχε της έγκρισης της
Υπηρεσίας.

- (4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στην Διακήρυξη και στην ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **δέκα πέντε μήνες (15)** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της διακήρυξης του έργου.
- (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (11-07-2022), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (6) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα: Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης ΕΠΤΑ – ΕΣΠΑ 2014 – 2020, και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.
- (7) Η διαχείριση τυχόν «επί έλασσον» δαπανών που θα προκύψουν κατά την κατασκευή του παρόντος έργου, θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 του ΚΔΕ) και η διαχείριση τους θα γίνει με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 11.3 της διακήρυξης του έργου.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε επτά (7) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ένα (1) κατατέθηκε στην Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Ζακύνθου, ένα (1) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΙΝ, ένα (1) στην ΔΕΥΑΖ, ενώ τα άλλα δυο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας [(Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Ζακυνθίων ένα (1) και ένα (1) στο Φάκελο του Έργου (Γραφείο Δημάρχου)]

ΖΑΚΥΝΘΟΣ, 11/07/2022

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020»



ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠ Α)

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ


ΑΡΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΑΖ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ


ΑΡΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

FILIPPOS
ALAVERAS

Digitally signed by
FILIPPOS ALAVERAS
Date: 2022.07.11
10:56:20 +03'00'

ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ